



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  
JUCHITAN, GUERRERO.**



PROGRAMA RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM-DF)

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS  
**CARATULA DE CONTRATO**

|   |            |            |   |            |            |
|---|------------|------------|---|------------|------------|
| <b>H. AYUNTAMIENTO DE JUCHITAN, GRO.</b>  |            |            |   |            |            |
| <b>NUMERO DE CONTRATO:</b>  |            |            |   |            |            |
| MJG-DOP-FAISM-2020-0015   |            |            |   |            |            |
| <b>FECHA DE ADJUDICACION:</b>   |            |            |   |            |            |
| 11 DE MARZO DEL 2020  |            |            |   |            |            |
| <b>NOMBRE, DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:</b>   |            |            |   |            |            |
| "REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA<br>TRAMO: CALLE NIÑOS HEROES-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO. EN LA LOCALIDAD<br>DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO". |            |            |   |            |            |
| <b>MODALIDAD DE CONTRATACION:</b>   |            |            |   |            |            |
| a). ADJUDICACION DIRECTA ( X )      b) INVITACION A CUANDO MENOS 3 PERSONAS ( )   |            |            |   |            |            |
| <b>CONTRATISTA:</b>   |            |            | CONSTRUCCIONES, PUENTES Y CAMINOS<br>SHAGA S.A. DE C.V. |            |            |
| <b>REG. FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:</b>  |            |            | CPC151110FRO  |            |            |
| <b>MONTO DEL CONTRATO:</b>  |            |            | \$1,026,000.00  |            |            |
| (UN MILLON VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)  |            |            |   |            |            |
| <b>PLAZO DE EJECUCION (INICIO----TERMINACION)</b>   |            |            |   |            |            |
| <b>DIA</b>  | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> | <b>DIA</b>  | <b>MES</b> | <b>AÑO</b> |
| 16  | 3          | 2020       | 16  | 5          | 2020       |
| <b>CALENDARIO DE PAGOS:</b>   |            |            |   |            |            |

PRESIDENTE MUNICIPAL  
  
PROFR. MIGUEL ANTONIO MOCTEZUMA FLORES

EL CONTRATISTA  
  
C. ALAN ALEXIS GARCIA ALVAREZ  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
CONSTRUCCIONES, PUENTES Y CAMINOS SHAGA  
S.A DE C.V.



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.  
2018 -2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE JUCHITAN, GUERRERO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL H. AYUNTAMIENTO", EPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL **C. PROFESOR. MIGUEL ANTONIO MOCTEZUMA FLORES** EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO. Y POR LA OTRA PARTE **CONSTRUCCIONES, PUENTES Y CAMINOS SHAGA S.A DE C.V.** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL **C. ALAN ALEXIS GARCIA ALVAREZ**, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

**DECLARACIONES.**

**1. "EL H. AYUNTAMIENTO" DECLARA:**

- I.1 PERSONALIDAD JURIDICA DEL "H. AYUNTAMIENTO". - QUE ESTA FACULTADO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PUBLICA, CON BASE A LO DISPUESTO AL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y REFRENDADO EN EL ARTICULO 92 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE SOBERANO DE GUERRERO Y EN EL ARTICULO 26 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.
- 1.2. PERSONALIDAD Y PODERES DEL CONTRATANTE. - QUE SU REPRESENTANTE EL **C. PROFESOR MIGUEL ANTONIO MOCTEZUMA FLORES** CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO CONFORME A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 72 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE DEL ESTADO DE GUERRERO; ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR CONTRATOS DE OBRA PUBLICA.
- 1.3.- QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA TIENEN SU ORIGEN EN EL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM – RAMO 33), Y FORMAN PARTE DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020. CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 9, 33, 34, 35, 36 Y 44 DE LA LEY DE PLANEACIÓN; 1, 74, 75, 76, 79 Y 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 174 Y 175 DEL REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 1º Y DEMÁS APLICABLES DEL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020; 7, 12 Y DEMÁS APLICABLES DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.**

**2018 -2021**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

- 1.4.- QUE EN LOS TERMINOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPALES APROBADO POR EL COPLADEMUN, CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE RECURSOS DEL CITADO FONDO; PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA **“REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO: CALLE NIÑOS HEROES-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO.EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN , MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO”**
- 1.5.- QUE SEÑALA COMO DOMICILIO PARA RECIBIR CUALQUIER NOTIFICACIÓN O COMUNICADO EL UBICADO EN **CALLE MORELOS NUM. 424, COLONIA CENTRO, C.P. 41920, JUCHITAN, GUERRERO.**
- 1.6.- QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA CONTRATACIÓN DE LA OBRA, SE REALIZO MEDIANTE **ADJUDICACION DIRECTA** DE CONFORMIDAD CON LO PLASMADO EN LOS ARTICULOS **29, 54 FRACCION I Y 56** DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266.

**2.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:**

- 2.1.- QUE ES UNA SOCIEDAD CONSTITUTIVA Y EXISTENTE CONFORME A LAS LEYES DE LA REPÚBLICA MEXICANA, SEGÚN CONSTA EN LA **ESCRITURA PÚBLICA No 10,368** DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2015 OTORGADA ANTE LA FE DEL MTRO. FILOMENO VAZQUEZ ESPINOZA, JUES MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA Y NOTARIO PUBLICO POR MINISTERIO DE LEY, DEL DISTRITO JUDICIAL Y NOTARIAL DE ZARAGOZA, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO N° 3748\* 9 DE FECHA DEL 08 DE DICIEMBRE DEL 2015..
- 2.2.- EL **C. ALAN ALEXIS GARCIA ALVAREZ**, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA **CONSTRUCCIONES, PUENTES Y CAMINOS SHAGA S.A. DE. C.V.**, CONFORME LO ESTABLECE LA **ESCRITURA PÚBLICA No. 42,098** DE FECHA 15 DE MARZO DE 2018, OTORGADA ANTE LA FE DEL LIC. ARTURO CORTES CABAÑAS JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA Y NOTARIO PUBLICO POR MINISTERIO DE LEY, DEL DISTRITO JUDICIAL Y NOTARIAL DE LA MONTAÑA. Y SE IDENTIFICA CON LA CREDENCIAL DE ELECTOR.0572087160449..
- 2.3.- QUE CUENTA CON LA CAPACIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y FINANCIERA PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y CUENTA, ADEMÁS, CON LA TECNOLOGÍA, ORGANIZACIÓN Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ELLO.
- 2.4.- QUE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE SU REPRESENTADA ES **CPC151110FR0.**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.**

**2018 -2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

- 2.5.- QUE HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR, Y CONOCE LA NATURALEZA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, POR LO QUE HA CONSIDERADO TODOS LOS FACTORES QUE INTERVENDRAN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
- 2.6.- QUE CONOCE AMPLIAMENTE EL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NUMERO 266 Y DEMAS ORDENAMIENTO JURÍDICOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS EN ESTA MATERIA EN TODO LO QUE NO SE OPGA A LA LEY QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS SERVICIOS, LOS PROYECTOS Y LAS ESPECIFICACIONES.
- 2.7.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN **CALLE CARITINO MALDONADO N° 5, BARRIO DE LA VILLA. C.P 41100, CHILAPA DE ALVAREZ. CHILAPA DE ALVAREZ, GUERRERO.**, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

AMBAS PARTES DECLARAN QUE LOS SIGUIENTES ANEXOS: PLANOS DE LA OBRA CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y BITÁCORA DE OBRA, FORMARAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO; EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:

**C L A U S U L A S**

**PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - EL “H. AYUNTAMIENTO”, ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN: “REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO: CALLE NIÑOS HEROES-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO. EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO”. Y ÉSTE SE OBLIGA A EJECUTARLOS CONFORME A LAS LEYES Y NORMAS APLICABLES EN LA MATERIA.**

**SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 1,026,000. 00 (UN MILLON VEINTISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.) CON I.V.A. INCLUIDO.**

**TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A INICIAR LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 16 DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2020, DEBIENDO FINALIZARLOS A MAS TARDAR EL DIA 16 DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2020, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA.**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.  
2018 -2021  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

CUARTA. - **ANTICIPOS.** - LA EMPRESA CONSTRUCTORA SE COMPROMETE A INICIAR LOS TRABAJOS CON RECURSOS PROPIOS. POR LO QUE RENUNCIA AL ANTICIPO DE LEY.

QUINTA. - **GARANTÍAS.** - “EL H. AYUNTAMIENTO” CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 59 FRACCION II ULTIMO PARRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266, OMITIENDO LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y ASUME ESTA RESPONSABILIDAD.

“EL CONTRATISTA” CONCLUIDOS LOS TRABAJOS, QUEDARÁ OBLIGADO A RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTARAN EN LOS MISMOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONTRATO Y EN LA LEGISLACION APLICABLE, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 77 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO NÚMERO 266.


SEXTA.- **RESIDENCIA DE OBRA.**- “EL H. AYUNTAMIENTO” ESTABLECERÁ LA RESIDENCIA DE OBRA CON ANTERIORIDAD A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y DESIGNA MEDIANTE OFICIO NO. 015/DOP/MJG/2020 DE FECHA 10/03/2020 AL C. ING. **JORGE LUIS PERALTA CARMONA**, QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE OBRA ANTE EL CONTRATISTA Y SERÁ EL RESPONSABLE DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL Y REVISIÓN DE LOS TRABAJOS, INCLUYENDO LA APROBACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” DE LOS TRABAJOS REALIZADOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, Y DEMÁS FUNCIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO, NÚMERO 266.

SÉPTIMA. - **FORMA DE PAGO.** -LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO SE PAGUEN MEDIANTE ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS MISMAS QUE SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES.

“EL CONTRATISTA” DEBERÁ PRESENTAR A LA RESIDENCIA DE OBRA DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES QUE HUBIERE FIJADO “EL H. AYUNTAMIENTO”, ACOMPAÑADAS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO; LA RESIDENCIA DE OBRA PARA REALIZAR LA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES CONTARÁ CON PLAZO NO MAYOR DE QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN. EN EL SUPUESTO DE QUE SURJAN DIFERENCIAS TÉCNICAS O NUMÉRICAS QUE NO PUEDAN SER AUTORIZADAS DENTRO DE DICHO PLAZO, ÉSTAS SE RESOLVERÁN E INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN.

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.**

**2018 -2021**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, BAJO SU RESPONSABILIDAD, EN UN PLAZO NO MAYOR A VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE LA OBRA.

LOS PAGOS DE CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS SON INDEPENDIENTES ENTRE SÍ Y POR TANTO, CUALQUIER SECUENCIA ES SÓLO PARA EFECTO DE CONTROL ADMINISTRATIVO Y SE PAGARÁN POR LA TESORERIA MUNICIPAL, PREVIA AUTORIZACION POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICABLE COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCió EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL H. AYUNTAMIENTO”. NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DE “EL CONTRATISTA” SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.

**SÉPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES.** - EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS DE “EL H. AYUNTAMIENTO”, A SOLICITUD DE “EL CONTRATISTA”, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD FISCAL APLICABLE COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCió EL PLAZO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL CONTRATISTA”.

**OCTAVA. - PAGOS EN EXCESO.** -TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO “EL CONTRATISTA”, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA DEL PAGO, HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE “EL H. AYUNTAMIENTO”

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**



**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.**

**2018 -2021**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

NOVENA.- **AJUSTE DE COSTOS.**- CUANDO A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS OCURRAN CIRCUNSTANCIAS DE ORDEN ECONÓMICO NO PREVISTAS EN EL CONTRATO, QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO, DICHS COSTOS, CUANDO PROCEDAN, DEBERÁN SER AJUSTADOS, ATENDIENDO AL PROCEDIMIENTO DE AJUSTE DE COSTOS ACORDADO POR LAS PARTES EN EL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SUS SERVICIOS DEL ESTADO DE GUERRERO 266. EL AUMENTO O REDUCCIÓN CORRESPONDIENTES DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO.

EL AJUSTE DE COSTOS PODRÁ LLEVARSE A CABO MEDIANTE CUALES QUIERA DE LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS:

- I. LA REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE;
- II. LA REVISIÓN POR GRUPO DE PRECIOS, QUE, MULTIPLICADOS POR SUS CORRESPONDIENTES CANTIDADES DE TRABAJO POR EJECUTAR, REPRESENTEN CUANDO MENOS EL OCHENTA POR CIENTO DEL IMPORTE TOTAL FALTANTE DEL CONTRATO; Y
- III. EN EL CASO DE TRABAJOS EN LOS QUE SE TENGA ESTABLECIDA LA PROPORCIÓN EN QUE INTERVIENEN LOS INSUMOS EN EL TOTAL DEL COSTO DIRECTO DE LOS MISMOS, EL AJUSTE RESPECTIVO PODRÁ DETERMINARSE MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTERVIENEN EN DICHAS PROPORCIONES.

LA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AJUSTE DE COSTO, SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1. LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS, RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL CONTRATO O, EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE AL “EL CONTRATISTA”, CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO;

CUANDO EL ATRASO SEA POR CAUSA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA”, PROCEDERÁ EL AJUSTE DE COSTOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA QUE SE HUBIERE CONVENIDO.





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.**

**2018 -2021**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

PARA EFECTOS DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS COSTOS, LA FECHA DE ORIGEN DE LOS PRECIOS SERÁ LA DEL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES;


2. LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE EN LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA “EL CONTRATISTA” Y “EL H. AYUNTAMIENTO” NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, “EL H. AYUNTAMIENTO” PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUEN, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO;
3. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJO CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO, EL COSTO POR FINANCIAMIENTO ESTARÁ SUJETO A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE “EL CONTRATISTA” HAYA CONSIDERADO EN SU PROPUESTA.

DÉCIMA. - **DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS TRABAJOS:** - “EL H. AYUNTAMIENTO” ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA” LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: **“REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NARCISO MENDOZA TRAMO: CALLE NIÑOS HEROES-CALLE VICENTE GUERRERO EN LA COLONIA CENTRO. EN LA LOCALIDAD DE JUCHITÁN, MUNICIPIO DE JUCHITAN, GUERRERO”**. LA CUAL CONSISTE EN: EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO “B” A CIELO ABIERTO EN PROFUNDIDADES DE 0 A 2 M. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PVC HIDRAULICO DE 2” ,SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA DE AGUA CON ABRAZADERA DE 2” , CONECTOR , MANGUERA NEGRA REFORZADA. RELLENO Y COMPACTACION CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN , SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE F’C= 150 KG/CM2 , SECCION 15X20X40 CM. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO F’C= 250 KG/CM2 T.M.A. ¾” DE 15 CM DE ESPESOR R.N HECHO EN OBRA , INCLUYE : MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10-10. APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO EN GUARNICIONES , CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR F’C= 200 KG/CM2, TMA ¾” EN BANQUETAS.

**ASIMISMO, AMBAS PARTES DETERMINAN QUE LOS PLANOS, LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, LOS PROGRAMAS DE EJECUCIÓN Y LOS PRESUPUESTOS FORMAN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO.**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.**

**2018 -2021**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

DÉCIMA PRIMERA. - **PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS.** - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRÁ, DENTRO DE SU PRESUPUESTO AUTORIZADO, BAJO SU RESPONSABILIDAD Y POR RAZONES FUNDADAS Y EXPLÍCITAS, MODIFICAR EL CONTRATO, MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE CONVENIO, SIEMPRE Y CUANDO, NO REBASE EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL, NI SE CELEBREN PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY.

SI LAS MODIFICACIONES EXCEDEN EL PORCENTAJE INDICADO, PERO NO VARÍA EL OBJETO DEL PROYECTO, SE PODRÁ CELEBRAR CONVENIO ADICIONAL ENTRE LAS PARTES RESPECTO DE LAS NUEVAS CONDICIONES. ESTE CONVENIO DEBERÁ SER AUTORIZADO BAJO LA RESPONSABILIDAD DEL TITULAR DEL ÁREA RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS. DICHAS MODIFICACIONES NO PODRÁN, EN MODO ALGUNO AFECTAR LAS CONDICIONES QUE SE REFIERAN A LA NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL OBJETO DEL CONTRATO ORIGINAL, NI CONVENIRSE PARA ELUDIR EN CUALQUIER FORMA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA LEY.

DÉCIMA SEGUNDA. - “EL H. AYUNTAMIENTO” PODRÁ DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO. -EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA” CON LA SUSPENSIÓN, RESCISIÓN ADMINISTRATIVA O TERMINACIÓN ANTICIPADA OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

I. CUANDO SE DETERMINE LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS O SE RESCINDA EL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL H. AYUNTAMIENTO”, ÉSTE PAGARÁ LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE;

II. EN CASO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA”, UNA VEZ EMITIDA LA DETERMINACIÓN RESPECTIVA, “EL H. AYUNTAMIENTO” PRECAUTORIAMENTE, Y DESDE SU INICIO, SE ABSTENDRÁ DE CUBRIR LOS IMPORTES RESULTANTES DE TRABAJOS EJECUTADOS AÚN NO LIQUIDADOS, HASTA QUE SE OTORQUE EL FINIQUITO QUE PROCEDA, LO QUE DEBERÁ EFECTUARSE DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA COMUNICACIÓN DE DICHA DETERMINACIÓN, A FIN DE PROCEDER A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS. EN EL FINIQUITO DEBERÁ PREVERSE EL SOBRECOSTO DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS QUE SE ENCUENTREN ATRASADOS CONFORME AL PROGRAMA VIGENTE, ASÍ COMO LO RELATIVO A LA RECUPERACIÓN DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE, EN SU CASO, LE HAYAN SIDO ENTREGADOS;

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.**

**2018 -2021**

**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

III. CUANDO SE DEN POR TERMINADOS ANTICIPADAMENTE LOS CONTRATOS “**EL H. AYUNTAMIENTO**” PAGARÁ A “**EL CONTRATISTA**” LOS TRABAJOS EJECUTADOS, ASÍ COMO LOS GASTOS NO RECUPERABLES, SIEMPRE QUE ÉSTOS SEAN RAZONABLES, ESTÉN DEBIDAMENTE COMPROBADOS Y SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON EL CONTRATO DE QUE SE TRATE; Y

IV. CUANDO POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR SE IMPOSIBILITE LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, “**EL CONTRATISTA**” PODRÁ NO EJECUTARLOS.

EN ESTE SUPUESTO, SI OPTA POR LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO, DEBERÁ SOLICITAR A “**EL H. AYUNTAMIENTO**”, QUIEN DETERMINARÁ LO CONDUCTENTE DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO RESPECTIVO; EN CASO DE NEGATIVA, SERÁ NECESARIO QUE “**EL CONTRATISTA**” OBTENGA DE LA AUTORIDAD JUDICIAL LA DECLARATORIA CORRESPONDIENTE, PERO SI “**EL H. AYUNTAMIENTO**” NO CONTESTA EN DICHO PLAZO, SE TENDRÁ POR ACEPTADA LA PETICIÓN DE “**EL CONTRATISTA**”.

DÉCIMA TERCERA. -**CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.** - “**EL CONTRATISTA**” COMUNICARÁ A “**EL H. AYUNTAMIENTO**” LA CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS, PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO PACTADO, VERIFIQUE LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS CONFORME LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. AL FINALIZAR LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS “**EL H. AYUNTAMIENTO**”, CONTARÁ CON UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA PROCEDER A SU RECEPCIÓN FÍSICA, MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS TRABAJOS BAJO SU RESPONSABILIDAD.

RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS, LAS PARTES DEBERÁN ELABORAR DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO EN EL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS, EN EL QUE SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA CADA UNO DE ELLOS, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO GENERAL QUE LES DIO ORIGEN Y EL SALDO RESULTANTE.

DÉCIMA CUARTA. -**LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES.** - LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE ESTE CONTRATO, TODAS Y CADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TERMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE GUERRERO No. 266 Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES EN LA MATERIA.

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**





**H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
DE JUCHITAN, GRO.**

**2018 - 2021**  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**

**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**

EN LO NO PREVISTO POR LOS ORDENAMIENTOS ANTES CITADOS, SERAN APLICABLES SUPLETORIAMENTE, EL CODIGO CIVIL Y EL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE GUERRERO. PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES ESTATALES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO, Y POR LO TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO DE ESTE INSTRUMENTO JURÍDICO FIRMAN EN LA CIUDAD DE JUCHITAN, GUERRERO, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, FIRMANDO POR QUIENES EN EL HAN INTERVENIDO.

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
JUCHITAN, GRO.

"EL AYUNTAMIENTO"

**C. PROF. MIGUEL ANTONIO MOCTEZUMA  
FLORES**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE  
JUCHITAN, GUERRERO.

**PRESIDENCIA**

2018 - 2021



**C. ROGACIANO NIETO NAZARIO**  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
JUCHITAN, GRO.  
2018 - 2021

"EL CONTRATISTA"

**C. ALAN ALEXI GARCIA ALVAREZ**  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
CONSTRUCCIONES, PUENTES Y  
CAMINOS SHAGA S.A DE C.V

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
JUCHITAN, GRO.



**C. JOSE ANGEL GALEANA RESENDIZ**  
TESORERÍA TESORERO MUNICIPAL

2018 - 2021

**CONTRATO NUMERO: MJG-DOP-FAISM-2020-0015**